

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ ЦСКА» (ООО «ПХК ЦСКА»)

ПРОТОКОЛ №32/ОЗП-ПВП
по подведению итогов

г.Москва

«30» июня 2014г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

Выполнение общестроительных работ по капитальному ремонту в помещениях Ледового дворца спорта (Ледовый дворец ЦСКА им. В.М. Боброва).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

5 членов Закупочной комиссии и секретарь Закупочной комиссии.
Кворум для принятия решения имеется.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: *22 042 372,88 руб., без учёта НДС 18%.*

Перечень участников закупки, заявки которых допущены к оценочной стадии, цены этих заявок и иные характеристики (при необходимости):

№ п/п	Наименование участника закупки и его место нахождения	Общая цена заявки на участие в закупке
1.	ООО «Альтернатива» (105275, г.Москва, проспект Буденного, д.51, стр.12)	19 838 135,59 руб., без учёта НДС
2.	ООО «Спецэлектромонтаж» (140005, МО, г.Люберцы, ул.Кирова, д.20А, офис34)	21 821 949,15 руб., без учёта НДС
3.	ЗАО «ТЭЛ МТК» (123308, г.Москва, Хорошевское шоссе, д.41Г)	19 978 616,78 руб., без учёта НДС

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗК:

1. О результатах оценки заявок участников закупки, допущенных к оценочной стадии, и ранжировке заявок участников закупки.
2. О выборе победителя (без проведения переторжки и переговоров).

ВОПРОС №1 «О результатах оценки заявок участников закупки, допущенных к оценочной стадии, и ранжировке заявок участников закупки»

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Коммерческая часть заявки.

ОТМЕТИЛИ:

На основании решений ЗК, оформленных протоколом №32/ОЗП-ОС от 30.06.2014г. по итогам отборочной стадии рассмотрения заявок, а также в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными документацией о закупке, проведена оценка заявок. Оценка заявок участников закупки проводилась в соответствии с критериями, определёнными в документации о закупке.

РЕШИЛИ:

Принять к рассмотрению результаты оценочной стадии и ранжировать заявки участников закупки следующим образом:

Место в предварительной ранжировке	Наименование и место нахождения участника закупки	Предмет заявки	Цена заявки, иные существенные условия
1-е место	ООО «Альтернатива» (105275, г.Москва, проспект Буденного, д.51, стр.12)	Выполнение общестроительных работ по капитальному ремонту в помещениях Ледового дворца спорта (Ледовый дворец ЦСКА им. В.М. Боброва) (основное предложение)	<u>Цена предложения:</u> 19 838 135,59 руб., без учёта НДС. <u>Срок выполнения работ:</u> 17 (семнадцать) недель с даты подписания Договора. <u>Условия оплаты:</u> Аванс в размере 16% в т.ч. НДС от стоимости МТР, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Договора. В течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания соответствующих актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости /выполненных работ и затрат (форма КС-3) в соответствии с графиком выполненных работ.
2-е место	ЗАО «ТЭЛ МТК» (123308, г.Москва, Хорошевское шоссе, д.41г)	Выполнение общестроительных работ по капитальному ремонту в помещениях Ледового дворца спорта (Ледовый дворец ЦСКА им. В.М. Боброва) (основное предложение)	<u>Цена предложения:</u> 19 978 616,78 руб., без учёта НДС. <u>Срок выполнения работ:</u> 19 (девятнадцать) недель с даты подписания Договора. <u>Условия оплаты:</u> Аванс в размере 16,6% в т.ч. НДС от стоимости МТР, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Договора. В течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания соответствующих актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости /выполненных работ и затрат (форма КС-3) в соответствии с графиком выполненных работ.
3-е место	ООО «Спецэлектромонтаж» (140005, МО, г.Люберцы,	Выполнение общестроительных работ по	<u>Цена предложения:</u> 21 821 949,15 руб., без учёта НДС. <u>Срок выполнения работ:</u>

	ул.Кирова, д.20А, офис34)	капитальному ремонту в помещениях Ледового дворца спорта (Ледовый дворец ЦСКА им. В.М. Боброва) (основное предложение)	20 (двадцать) недель с даты подписания Договора. <i>Условия оплаты:</i> Аванс в размере 16,6% в т.ч. НДС от стоимости МТР, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Договора. В течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания соответствующих актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости /выполненных работ и затрат (форма КС-3) в соответствии с графиком выполненных работ.
--	------------------------------	--	--

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1:

«За» – 5 членов ЗК

«Против» – 0 членов ЗК

«Воздержалось» – 0 членов ЗК

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2 «О выборе победителя (без проведения переторжки и переговоров)».

ОТМЕТИЛИ:

Учитывая результаты оценки и предварительной ранжировки заявок участников закупки, Закупочная комиссия полагает нецелесообразным проведение переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Не проводить переторжку и переговоры.
2. Считать предварительную ранжировку (вопрос №1) окончательной.
3. Признать победителем закупки **ООО «Альтернатива»** (105275, г.Москва, проспект Буденного, д.51, стр.12), на право заключения Договора выполнения общестроительных работ по капитальному ремонту в помещениях Ледового дворца спорта (Ледовый дворец ЦСКА им. В.М. Боброва) на следующих условиях:
 - Цена предложения: 19 838 135,59 руб., без учёта НДС;
 - Срок выполнения работ: 17 (семнадцать) недель с даты подписания Договора;
 - Условия оплаты: Аванс в размере **16%** в т.ч. НДС от стоимости МТР, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Договора. В течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания соответствующих актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости /выполненных работ и затрат (форма КС-3) в соответствии с графиком выполненных работ.
4. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2:

«За» – 5 членов ЗК

«Против» – 0 членов ЗК


«Воздержалось» – 0 членов ЗК

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО.

Дата вступления Протокола в силу: 30.06.2014 года.

Секретарь Закупочной комиссии (без права голоса):

Главный специалист по тендерной
работе


(подпись)

Е.Л. Сердюков
(И.О. Фамилия)